
Rietdekkersbedrijf

Artikel 1 Algemeen 

1.1	� Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, en overeenkomsten van aanneming van werk inzake 

de levering en verwerking van de bouwstof riet tussen de gebruiker 

van deze voorwaarden, nader te noemen ‘het rietdekkersbedrijf’, 

gesloten met een wederpartij, nader te noemen ‘opdrachtgever’. 

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

2.1 	� Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 

termijn voor aanvaarding is opgenomen. 

	� Een aanbod geldt gedurende 3 maanden nadat het aanbod aan de 

opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van 

deze termijn zal het Rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn het 

aanbod gestand te doen. 

2.2  	� De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de 

overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te 

geven. 

2.3  	� De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, 

tenzij - voor een consument - anders vermeld. Het rietdekkersbedrijf 

is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de 

offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke 

druk- of schrijffout. 

2.4 	� De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een 

x-aantal m2’s. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het 

voortraject door opdrachtgever verstrekte informatie over de 

omvang van het werk correct is.  

Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet 

correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de 

daadwerkelijk gedekte m2 riet te factureren, waarbij bij een 

overschrijding van 15% van de hoeveelheid m2 die tot uitgangspunt 

zijn genomen, het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk  

zal waarschuwen.  

2.5	� Zowel het rietdekkersbedrijf als ook opdrachtgever hebben het recht 

in geval van een dispuut omtrent het aantal m2’s als genoemd in de 

artikel 2.4 een derde deskundige de betrekkelijke dakvlakken te 

laten inmeten. De door de Vakfederatie  Rietdekkers vastgestelde 

wijze van opmeten zal daarbij worden gehanteerd. 

Artikel 3 Overeenkomsten     

3.1	� Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen 

daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het Rietdekkers­

bedrijf aan opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet 

binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft 

geprotesteerd. 

3.2	� Elk overeenkomst wordt door het Rietdekkersbedrijf onder de 

opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van 

de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het 

Rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is 

gewaarborgd. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft het 

Rietdekkersbedrijf het recht, op kosten van opdrachtgever zekerheid 

te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid. 

Artikel 4 Prijswijzigingen 

4.1	� In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, 

sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, 

heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, 

ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te 

voorziene omstandigheden, is het Rietdekkersbedrijf gerechtigd de 

overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake 

bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover 

deze wijzigingen haar lasten verzwaren. 

4.2	� Indien van opgemelde bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het 

Rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs wenst te verhogen 

binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is 

opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd 

te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande 

wettelijke bepalingen, terwijl het Rietdekkersbedrijf alsdan in geen 

geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan 

opdrachtgever. 

Algemene Voorwaarden 
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Artikel 5 Omvang werk

5.1	� De overeenkomst van aanneming van werk omvat de 

werkzaamheden zoals in de opdrachtbevestiging danwel de daarin 

genoemde offerte staan beschreven. De overeenkomst wordt door 

het rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed 

en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoerings­

richtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangs­

punt worden genomen. De aard van de rietdekwerkzaamheden 

brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan 

uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een 

derde ontworpen onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich heeft 

te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van 

hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen 

bepalen, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die 

hellingshoeken kleiner dan 40 graden,  in verband met de afvoer van 

hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve 

zin kunnen bepalen.   

5.2	� Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen 

worden gezonden ter keuze van het Rietdekkersbedrijf, gebaseerd 

op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de 

werkzaamheden van het Rietdekkersbedrijf overeenkomt danwel 

bedoeld als voorschot op de eindnota.  Het Rietdekkersbedrijf 

behoudt, tenzij anders overeengekomen,  afhankelijk van de omvang 

van de werkzaamheden het navolgende termijnschema aan: 

	 n	 �50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop 

bouwstoffen, planning en projectorganisatie; 

	 n	 �40% bij halverwege gereed;

	 n	 10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering. 

5.3	� Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid 

verwerkte materialen is de administratie van het Rietdekkersbedrijf 

bindend, behoudens de bevoegdheid van opdrachtgever tegenbewijs 

te leveren. 

5.4	� Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming 

van de overeenkomst, is het rietdekkersbedrijf te allen tijd bevoegd 

het werk, danwel onderdelen van het werk aan anderen over te 

laten. 

Artikel 6 Wijzigingen; meer- minder werk 

6.1	� Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen danwel door het 

Rietdekersbedrijf worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of 

de spoedeisendheid van de meerwerkopdracht, laat het gemis van 

de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van het 

Rietdekkersbedrijf op vergoeding van meer werk onverlet. 

6.2	� Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht, kosten welke door de hierna 

te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te 

brengen:  

a) �wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico 

of op basis van verkeersopvattingen voor het Rietdekkersbedrijf 

worden verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het 

werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden; 

	 b) �wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten 

van de overeenkomst aan het Rietdekkersbedrijf niet bekend 

waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een 

gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt;

	 c) �onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen,  

adviezen of gegevens door of namens opdrachtgever aan het 

Rietdekkersbedrijf verstrekt, dewelke onjuistheden voor het 

Rietdekkersbedrijf niet klaarblijkelijk waren. 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1	� Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste 

moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van  

het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het 

Rietdekkersbedrijf te verschaffen.  

Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt:

n  �het (STABU) bestek - waaronder in ieder geval hoofdstuk  

01.02+33 -, inclusief de voor de uitvoering van het werk 

benodigde en door opdrachtgever geaccordeerde tekeningen

	 n  �de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die 

voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor opdrachtgever 

verantwoordelijk is.

7.2 	� Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de 

betrouwbaarheid van de aan het Rietdekkersbedrijf verstrekte 

gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, 

berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in 

de meest ruime zin van het woord.

7.3	� Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het 

Rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen 

belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. 

7.4	� Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg 

met het Rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van 

de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven. 

7.5	� Opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan 

de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten 

uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, waarbij bladeren en 

dennennaalden moeten worden verwijderd en kleine gebreken als 

bijvoorbeeld storm of vogelschade direct hersteld moeten worden; 

dat het rieten dak tijdig door een erkend bedrijf schoon moet worden 

gehouden van algen en (korst)mossen; dat opdrachtgever te allen 

tijde verantwoordelijk  is voor het binnenhuisklimaat alsmede de 

bouwfysische gesteldheid van de onroerende zaak en de hygrische 

gevolgen daarvan voor het aangebrachte rietpakket en dat bij 

wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, 

opdrachtgever deskundig advies dient in te winnen wat de mogelijke 

gevolgen van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel.   

7.6	� Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein 

rondom de onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijf haar 

werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten 

dat derden buiten de reguliere werktijden van het rietdekkersbedrijf 

geen vrije toegang hebben tot het terrein.  

Opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde 

doch niet verwerkte riet dient zorg te dragen.

7.7 	� De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het 

rietdekkersbedrijf als mede-verzekerde is opgenomen, een en ander 

voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en 

gebruikelijk is. Met name zal opdrachtgever brandrisico ter zake 

diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw 

dienen te nemen. 

Artikel 8 Opleveringstermijn 

8.1	�� De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, 

kan slechts bij benadering door het Rietdekkersbedrijf worden 

vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn terwijl 

overschrijding van de door het Rietdekkersbedrijf gegeven indicatie, 
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opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei 

(stagnatie c.q. gevolg)schade. 

Artikel 9 Oplevering     

9.1 	� Indien het Rietdekkersbedrijf het werk voltooid acht, wordt dit aan 

de opdrachtgever gemeld. 

9.2	� Ter controle of het Rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen 

voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft 

voldaan, heeft opdrachtgever het recht het werk in technisch 

opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen. 

9.3	� Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn 

opgeleverd indien en voor zover het door opdrachtgever in gebruik is 

genomen. Indien en voor zover opdrachtgever het werk nog niet in 

gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn 

goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen 2 weken 

na de gereedmelding door het rietdekkersbedrijf als bedoeld in 

artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf geen 

aangetekend schrijven werd ontvangen van opdrachtgever, 

inhoudende een precieze omschrijving van gebreken. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

10.1	� In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechts­

vordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop 

van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de 

oplevering is ingetreden. 

10.2	� Betrekkelijk tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als 

bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft opdrachtgever een stelplicht en 

bewijslast dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is 

ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het 

rietdekkersbedrijf is aanwezig indien opdrachtgever geen jaarlijkse 

inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten 

en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze 

voorwaarden heeft veronachtzaamd. 

10.3	� Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming en nakoming 

door het rietdekkersbedrijf niet meer mogelijk is, zal de 

(vervangende) schadevergoedingsplicht van het rietdekkersbedrijf in 

geval van aansprakelijkheid op basis van het voorgaande lid, in alle 

gevallen zijn beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van 

de aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd; in geen geval is het 

rietdekkersbedrijf aansprakelijk voor gevolgschade. In geval van 

overmacht, ondermeer schade veroorzaakt door storm met een 

windkracht 8 of hoger, door levende have, waaronder, doch niet 

daartoe beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marter­

achtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder begrepen, 

geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van het 

rietdekkersbedrijf uit hoofde van de wettelijke regels omtrent 

productaansprakelijkheid. 

Artikel 11 Garantie 

11.1	� De termijn van garantie gaat in op de dag waarop het rechtsgevolg 

van de oplevering is ingetreden.  

De garantietermijn bedraagt 10 jaar en wordt verstrekt onder de 

opschortende voorwaarde dat opdrachtgever geheel aan diens 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

11.2	� De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor 

haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, 

waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten 

worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de 

overeenkomst van aanneming van werk, dat wil zeggen een 

handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen 

en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze 

golden per contractdatum, op eerste aanzegging van opdrachtgever 

zo spoedig mogelijk te herstellen. 

11.3	� Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt de kwaliteit van de 

verwerkte bouwstof, het riet zelve, om redenen dat riet een 

natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet overeenkomstig 

vaststaande technische normen kan worden gekeurd en de 

levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het uitvoeren van 

jaarlijks preventief onderhoud, de ligging van de onroerende zaak en 

het gebruik van chemicaliën. Daarnaast kan geen garantie worden 

gegeven op dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 

graden om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot. 

11.4	� De garantie van het Rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan 

de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het 

opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door 

herstel van het betreffende gebrek. 

11.5	� Op straffe van verval van garantie is opdrachtgever verplicht 

gedurende de garantieperiode het rieten dak door een professionele 

derde jaarlijks te laten inspecteren alsmede zorg te dragen voor 

normaal preventief onderhoud.  

Een eventueel met het Rietdekkersbedrijf af te sluiten onderhouds­

overeenkomst/inspectieovereenkomst heeft geen invloed op de in 

dit artikel genoemde garantiecriteria. 

11.6	� De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn een derde 

reparaties danwel werkzaamheden en/of chemische behandelingen 

heeft uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het 

rietpakket. 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1	� Betaling van facturen dient te geschieden aan het Rietdekkersbedrijf 

op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening 

wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuld­

vergelijking en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders 

overeengekomen.  Het rietdekkersbedrijf zal, tenzij anders 

overeengekomen,  het facturatie schema als bedoeld in artikel 5.2 

van deze voorwaarden aanhouden. 

12.2	� Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalings­

verplichting voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, 

zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook 

nodig is. Alsdan wordt opdrachtgever jegens het Rietdekkersbedrijf 

de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 

3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte 

daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand 

wordt gerekend en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien 

opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

wordt onder de wettelijke rente verstaan, de wettelijke rente in de 

zin van artikel 6: 119 a BW. 
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Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding 

van de overeenkomst

13.1	� Slechts met schriftelijke toestemming van het 

Rietdekkersbedrijf is opdrachtgever gerechtigd tot 

annulering van de overeenkomst te komen. 

13.2�	� Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot 

annulering van de overeenkomsten wordt overgegaan, 

wordt de opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf 

verschuldigd een zodanig deel van het kostenbudget 

als met de stand van de leveranties c.q. 

werkzaamheden van het Rietdekkersbedrijf 

overeenkomt. Daarnaast dient opdrachtgever aan het 

Rietdekkersbedrijf te vergoeden een bedrag ten 

gevolge van winstderving. Bij annulering door 

opdrachtgever binnen drie maanden voor de door het 

Rietdekkersbedrijf geplande uitvoering, is 

opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf verschuldigd 

geworden een opeisbaar bedrag overeenkomend met 

35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, 

die het Rietdekkersbedrijf in rekening had kunnen 

brengen bij een voltooiing van de overeenkomst; bij 

een annulering gelegen in een tijdbestek van drie 

maanden tot een half jaar voor de datum van de 

geplande uitvoering wordt het voorgaande percentage 

gesteld op 20%.  

In alle gevallen heeft het Rietdekkersbedrijf het recht 

de daadwerkelijk door haar geleden schade van 

opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger 

uitvalt dan waarop het Rietdekkersbedrijf ingevolge dit 

artikel recht heeft. 

13.3	� Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht indien opdracht­

gever in enig opzicht in gebreke blijft aan haar 

verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst te 

voldoen, haar eigen verplichtingen jegens opdracht­

gever op te schorten. Ditzelfde geldt indien zou blijken 

dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in 

artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden niet juist is 

gebleken.

13.4	� De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt 

tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de 

opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan 

haar surséance van betaling wordt verleend, onder 

curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) 

verkoop van het bedrijf van opdrachtgever wordt 

overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen 

uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits 

een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en 

verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen 

partijen gesloten overeenkomst is overgedragen aan 

een nieuwe opdrachtgever, dit laatste in overleg met 

het Rietdekkersbedrijf. 

Artikel 14 Overmacht

14.1	� In geval na het tot stand komen van de overeenkomst 

blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor 

het Rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk 

wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, 

voorzover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te 

ontbinden danwel de uitvoering daarvan in onderling 

overleg met opdrachtgever op te schorten, in welke 

gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden 

van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden. 

14.2	� Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie 

waarin het Rietdekkersbedrijf danwel door haar 

ingeschakelde al dan niet voorgeschreven- 

(onder)aannemers/zzp-ers/toeleveranciers de 

verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen 

nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen 

buiten de schuld van voornoemde hulppersonen en 

welke omstandigheden evenmin op grond van de wet 

of de verkeersopvattingen aan het Rietdekkersbedrijf 

danwel voornoemde hulppersonen kunnen worden 

toegerekend. 

In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, 

als overmacht: natuurrampen, waaronder -doch niet 

beperkt tot- storm, extreme wateroverlast;ziekten van 

epidemisch karakter; blokkade of belemmering van 

transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, 

staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde 

aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; 

maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of 

supranationale overheden, waaronder -doch niet 

beperkt tot- maatregelen genomen door het bevoegde 

gezag, oorlog.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

15.1	� Opdrachtgever zal het Rietdekkersbedrijf vrijwaren 

voor alle aanspraken van werknemers van opdracht­

gever of het Rietdekkersbedrijf c.q. derden voort­

vloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in 

acht nemen door de opdrachtgever van de onder 

artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgs­

maatregelen, boeten en beschikkingen van 

overheidswege daaronder begrepen. 

Artikel 16 Geschillenbeslechting  

16.1	� Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, 

welke slechts door een der partijen als zodanig worden 

beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst 

tussen opdrachtgever en het rietdekkersbedrijf 

mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe 

bevoegde overheidsrechter.    

Artikel 17 Nederlands recht

17.1	� Op de overeenkomst van aanneming van werk is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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